

Regione Piemonte

Provincia di Alessandria

Comune di **STAZZANO**

**FINANZIAMENTO DECRETO MINISTERO INTERNO 30/12/2019 - art.1 comma 853 legge
205 del 27/12/2019- Decreto Ministero Interno 02/08/2019/anno 2020**



**LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE
IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE SOTTOSTANTE IL CASTELLO NEL
CONCENTRICO DELL'ABITATO**

IMPORTO FINANZIAMENTO: 1.000.000,00€ +230.000,00€ cofinanziamento

CODICE MINISTERO INTERNO: 1010021640 CODICE BDAP: 751542930536437302

CUP: B54H14002040002

PROGETTO DEFINITIVO

Allegato 08 – Quadro economico dei lavori

I progettisti - STUDIO ASSOCIATO INGEOPROJECT

Torino, giugno 2020

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI **STAZZANO**

FINANZIAMENTO DECRETO MINISTERO INTERNO 30/12/2019
 art.1 comma 853 legge 205 del 27/12/2017
 Decreto Ministero Interno 02/08/2019/anno 2020
 Importo complessivo: € 400.000.000,00

**LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE SOTTOSTANTE IL CASTELLO
 NEL CONCENTRICO DELL'ABITATO**

CUP: B54H14002040002

PROGETTO DEFINITIVO**QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI**

N	VOCI DI RIFERIMENTO	Importo
A1	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€ 847 935,86
A2	ONERI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA (COMPRESI ONERI COVID) NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 12 860,57
A	TOTALE LAVORI	€ 860 796,43
B1	SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESCLUSI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA	€ 38 000,00
B2	SPESE TECNICHE RELATIVE AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI , ESCLUSI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA	€ 22 000,00
B3	SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ESCLUSI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA	€ 1 500,00
B4	SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA DIREZIONE LAVORI, ALLA CONTABILITA' DEI LAVORI E ALLA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, ESCLUSI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA	€ 39 500,00
B5	SPESE TECNICHE RELATIVE AL COLLAUDO STATICO ESCLUSI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA	€ 2 500,00
B6	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C.N.P.A.I.A. 4% (Voci B1+B2+B3+B4+B5)	€ 4 140,00
B7	REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA	€ 10 402,84
B8	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CASSA GEOLOGI 2% (Voce B7)	€ 208,06
B9	COMPETENZE RUP ART. 24 e 113 D.LGS 50/2016 E S.M.I. COMPRESI ONERI PER VALIDAZIONE	€ 17 215,93
B10	SPESE PER COMMISSIONE DI GARA E REDAZIONE BANDO DI GARA	€ 6 000,00
B11	ONERI SUPPORTO RUP ESENTI I.V.A.	€ 4 968,60
B12	ACCERTAMENTI E PROVE DI LABORATORIO PREVISTI DAL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	€ 1 000,00
B13	IVA 22% SUI LAVORI - (VOCE A)	€ 189 375,21
B14	IVA 22% SU SPESE TECNICHE - (VOCI B1+ B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	€ 26 015,20
B15	IVA 22% SU ACCERTAMENTI LABORATORIO - (VOCE B8)	€ 220,00
B16	ESPROPRI E/O OCCUPAZIONI TEMPORANEE E/O ACCORDI BONARI	€ 5 000,00
B17	IMPREVISTI	€ 1 000,00
B18	ARROTONDAMENTI	€ 157,73
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 369 203,57
C	TOTALE PERIZIA DEI LAVORI	€ 1 230 000,00